SIG. 46-08

Ayuntamiento de LEZO

AÑO DE 1924-1929

Sección D

Negociado 7

Serie

Libro núm. 1

Expediente núm. 5

Folios

ASUNTO

AGUAS

EXPEDIENTE

Documentos referentes a construcción y reforma de lavaderos públicos.

SIG. 46-08101

1924

SUBASTA PARA EJECUCION OBRAS
REFORMA LAVADERO PÚBLICO Y
CONSTRUCCION DE OTRO NUEVO.

D-4

PRESUPUESTO APROXIMADO DE LA REFORMA DE UN LAVADERO PUBLICO Y CONSTRUCCION DE OTRO EN LA UNIVERSIDAD DE L E Ó N.

Proyecto A.		Reforma del lavadero		
1.	3 metros cúbicos de mampostería hidráulica en paredes divisorios etc.....		32,00	96,00
2.	16,52 " " de excavación y hormigón de 0,06 cts. espesor en los pasillos laterales etc.....		8,00	132,16
3.	1,10 metros cuadrados de plancha de pizarra en el paso superior y de 0,05 cts.de espesor.....		25,00	27,50
4.	20,00 lineales Por sacar el chaflan y dar sus planos		3,50	70,00
	Cambio de 13 piedras y su arreglo según los planos.....		2,00	26,00
		Asciende el presupuesto		351,66

Proyecto B.		Construcción del lavadero		
1.	7,230 metros cúbicos de mampostería hidráulica en paredes y divisorios.....		32,00	231,36
2.	7,50 metros ~~cúbicos~~ de hormigón de 0,06 cts.de grueso		8,00	60,00
3.	8 piedras de sillería de 0,70 x 0,50 x 0,06		5	40,00
4.	8 metros cúbicos de excavación		3	24
		Asciende el presupuesto		355,36

CONDICIONES DE LA SUBASTA

La subasta se celebrará ante el Sr.Alcalde el día 21 de Julio de 1924, a las 19,horas por el sistema de pliegos cerrados y durará media hora, depositando los concursantes préviamente el 10% del importe total de ambos presupuestos. El plazo de duración de las obras será hasta el día 12 de Agosto de 1924,Siendo condición especial de que las obras del proyecto B.se ejecuten primeramente.

Se adjudica al Sr. Ibargoyen por 500 ptas

D-17

Acta de la subasta celebrada el día 21 de Julio de 1924, para la reforma del lavadero público y construcción de otro nuevo en la Universidad de Lezo.

En la Universidad de Lezo a veinte y uno de Julio de mil novecientos veinte y cuatro, constituyóse en esta casa consistorial el Sr.Alcalde D.Anastasio Salaverría, con asistencia de los Sres.Concejales D.Carlos Mecolalde y D.Gaspar Sarasua, y de mí el infrascrito Secretario, para proceder a la subasta anunciada con objeto de contratar las obras de reforma del lavadero y construcción de otro nuevo en esta Universidad y cuyo presupuesto asciende por ambos conceptos a la cantidad de setecientas siete pesetas con seis céntimos.

Abierto el acto por el Sr.Presidente, declaróse válida la licitación que por pliegos cerrados se hiciese durante media hora, advirtiendo además que los concursantes podian pedir las explicaciones necesarias sobre las condiciones de la subasta.

Presentáronse tres proposiciones:

La primera de Don Angel Ibargoyen, vecino de esta Universidad, ofreciendo ejecutar las obras de remate al tipo de quinientas pesetas.

La segunda de D.José Sarasua de esta vecindad, comprometiéndose a tomar el remate por 639 pesetas. y

La tercera de Don León Ayerbe vecino de Rentería, ofreciendo ejecutar las obras de remate por 625 pesetas.

En su vista el Sr.Presidente, adjudicó provisionalmente el remate al mejor postor D.Angel Ibargoyen, vecino de esta Universidad, por la cantidad de 500 ptas. sin perjuicio de dar cuenta a la Comisión Municipal Permanente de las anteriores proposiciones a los efectos que procedan.

De todo lo cual se extiende la presente acta, sin haberse producido protesta alguna y firman el Sr. Alcalde y los Sres. Concejales que asistieron al acto, conmigo el Secretario, de que certifico.

E. Salaverria

Carlos Mecalalde

Gonzalo Saiasma

Fidel Otegui

CONDICIONES GENERALES PARA LA REFORMA DE UN LAVADERO PUBLICO Y CONSTRUCCION DE OTRO PROYECTO DE LAVADERO EN LA VILLA DE LEZO.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

PROYECTO A

En este proyecto cuyas paredes existen actualmente'ha de tenerse en cuenta su nueva construccion y la reforma del mismo.

En primer lugar se considera nueva construccion todo aquello que en el plano va marcado con lineas encarnadas y en segundo lugar las lineas negras señalan la reforma a efectuar en dichas paredes,

La mamposteria que en la misma se efectue ha de reunir buenas condiciones que puedan resistir los efectos que en la misma pudieran causar las corrientes de agua y estas irán cubiertas con un planeo hidraúlico para evitar que el agua filtre por dichas paredes y haya humedad alguna en el pasillo por el cual han de efectuar las personas sus labores.

En dichos pasillos,hay que temer en cuenta los trece divisorios que lleva los cuales serán tambien de mamposteria hidraúlica y de un espesor de 0,40 cts llevando en su parte superior una capa de portland pasado el rodillo y las alturas serán de 0,20 y 0,40cts proximadamente.

Tambien se efectuará una escavación que no escederá de 0,25 cts para dar lugar a una capa de hormigón de portland de 0,06 que se extenderá a lo largo de ambos pasillos y en el paso inferior que marca ene el plano,

El paso superior se construirá por mediación de unos pequeños

M. BERMEJILLO U. Y Cª
PASAJES

machones encima de los cuales irán unas planchas de piedra de sillería de 0,40 cts de ancho.

Los cuatro machones que marca en el centro del lavadero serán de hormigón yde un cuadro de 0,35 en su base inferior y de 0,25 en su parte superior,los cuales servirán para que descansen sobre los mismos,las vigas U y las de doble T para la construcción de la parte divisoria del lavadero.

La parte divisoria se hará con varias planchas de pizarra de 1,50 mtrs de alto y su grueso será de 0,03 cts debiendo de ir unidas y recibidas entre si por el canto de las mismas y sujetas por su parte superior con una llanta de hierro de 0,06 cts de ancha los cuales serán reforzadas a las vigas de hierro que desde los machones se conducen hacia el tejado.

La parte a reformar es como se verá en el propio terreno las piedras generales del lavadero y al mismo tiempo repicar la pared o muro en todo su alrededor y sacar un chaflan de 0,15 cts dándole seguidamente en su parte superior una buena capa de portland para dejar loma mas acondiconado posible.

Por último ha de tenerse muy en cuenta que los perjuicios que el contratista pudiera causar en dicho lavadero serán en un todo a su cargo y riesgo.sin tener por lo tanto derecho a reclamación alguna.

PROYECTO B

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

En este proyecto segun se ve es de un todo de nueva construcción y por lo tanto se basará a las condiciones anteriores para su ejecución.

Respecto al presupuesto en el proyecto A se efectuará en un tanto alzado o terminado y en el proyectoB se liquidará a medición debiéndo basarse para ambos al presupuesto que a estas condicones acompaña.

LEZO A 6 DE JULIO DE 1924.

EL ALCALDE

Angel Ybargoyen y Landabrea mayor de edad y vecino de Lero enterado de los proyectos- plano y presupuesto presentados por el Ilustre Ayuntamiento de esta Universidad para construir un lavadero público y reforma de lo existente. se compromete en cuarenta pesetas para efectuar dichas obras sujetando al plano y sus condiciones

Lero 21 de Julio 1924

Angel Ybargoyen

J.º José Saraura vecino de
Lepo me comprometo a ejecutar
las obras de nuevo lavadero y
arreglo del antiguo sujeto al
plano y pliego de condiciones
en el precio de sesenta pese-
tas y nueve pesetas Lepo a
21 de Julio de 1924
José Saraura

El que suscribe D. Juan Ayerbe vecino de Renteria enterado del Plano y del presupuesto de la reforma de un Labadero público y construccion de otro en la Universidad de Lezo se compromete por la cantidad de Seiscientas veinticinco peseta

Lezo 21 de Julio de 1924

Juan Ayerbe

M. BERMEJILLO U. Y Cª
PASAJES

1.º/ Con arreglo a la Ley de 30 Enero de 1900 y reglamento aprobado por R.D. de 28 Julio del mismo año, el contratista será responsable del pago de gastos por accidentes del trabajo.

2.º/ El acarreo de los escombros que queden después de ejecutadas las obras, queda obligado el contratista a trasportarlos a la plazoleta de Zubieta.

3.º/ Se abonará al contratista la obra que realmente ejecute con arreglo a medición.

4.º/ Durante el trascurso de las obras se ve la necesidad de ejecutar alguna variación, queda obligado el contratista a ejecutarlas de acuerdo con las indicaciones del Sr. Arquitecto

1.º	Manuel Alvarez Lauzeiga	1.713,37
2.º	José Saranza	1.680.— ×
3.º	José Blanco	1.808.76 ×
4.º	José María Otegui	1.999 — ×
5.º	José Sanz	1.878.99 ×

Proyecto "A"

Número DE UNIDADES	DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA	PRECIO de la unidad	SUMAS PARCIALES PESETAS	TOTAL PESETAS
3.000 m³	de mampostería hidráulica en fraudes, divisorios etc	32.00	96.00	
16.52 m²	de escabación y hormigón de 0.06 cts espesor en los pasillos laterales etc	8.00	132.16	
0,320 m³	de hormigón en madrones de los divisorios centrales.	30.00	20.00	X
14.25	m² de fibrauzas en el divisorio central	22.00	313.50	X
14.00	m.l. de vigas de hierro U su peso = 120,96 K.	0.80	96.76	X
5.00	id id doble T su peso 29.75 K.	0.80	23.80	X
20.00	m l de llanta de hierro de 0.060 x 0,007 m siendo su peso de 80,00 Kilos.	0,60	48.00	X
1,10	m² de plancha de fibrauza en el paso superior y de 0.05 cts de espesor.	25.00	27.50	
	Cambio de 13 piedras y su arreglo segun los planos	2.00	26.00	
(20,00 ml)	Por sacar el desplán y dar sus planos	3.50	70.00	
	Asciende el presupuesto			923.72 pts

DE UNIDADES	DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRA	PRECIO de la unidad	SUMAS PARCIALES PESETAS	TOTAL PESETAS

Proyecto B.

Número DE UNIDADES	DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA	PRECIO de la unidad	SUMAS PARCIALES PESETAS	TOTAL PESETAS
7,830	m³ de mampostería hidráulica en paredes y divisorios	32,00	231.36	
7,50	m² de hormigón de 0.06 mts de grueso	8,00	60,00	
8	piedras de sillería de 0.70 x 0.50 x 0.08	5,00	40,00	
8	m.³ de excavación	3	24	
	Asciende el presupuesto		331.36	
			3 5 5 16	
	Eco 6 de Julio 1926.			
	El exclatae.			

M. BERMEJILLO Y CIA — PASAJES

NÚMERO DE UNIDADES	DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA	PRECIO de la unidad	SUMAS PARCIALES PESETAS	TOTAL PESETAS

516 46-38102

1929

CONSTRUCCIÓN DE UN LAVADERO
PÚBLICO EN EL PUNTAL

Por si tiene a bién presentar su mejor oferta para la ejecución de las obras de construcción del LAVADERO PUBLICO en el sitio denominado "Puntal" de esta Universidad, me es grato remitir a Vd. adjunto el presupuesto de dichas obras, pudiendo entregar la indicada oferta en esta Secretaría en pliego cerrado antes del día 15 del actual.

Dios guarde a Vd.muchos años.

Lezo a 4 de noviembre de 1929.

EL ALCALDE,

ALCALDÍA DE LA UNIVERSIDAD DE LEZO

Señor Don Ignacio Lopetegui

Presupuesto de las obras del Lavadero público de LEZO.

Nº de unidades.			Precio unitario.	Importe Pesetas, cts.
62,400	m3.	de excavación 7,5 x 0,8 x 10,40	3,00	187,20
23,280	m3.	de mampostería = cimientos 0,4 x 0,6 x 32,20 más muros 1,2 x 0,4 x 32,40.....	26,00	605,28
8,960	m3.	de hormigón = solera 9,4 x 6,4 x 0,10 + cercado central y losas 0,7 x 0,2 x 22,0 +(1,0 x 0,12 x 0,60 x 12.	50,00	448,00
106,64	m2.	de enlucido de Portland en solera contorno y losas 9,2 x 6,2 + 1,6 x 22,0 + 2,0 x 0,6 x 12.....	3,00	319,92
46,84	m2.	de rejuntado 30,8 x 1,1 + 32,8 x0,4	2,00	93,68
		TOTAL PESETAS.....		1.654,08

ALCALDÍA DE LA UNIVERSIDAD DE LEZO

Rebajado el 6 por ciento

Lezo a 4 de noviembre de 1929.

Ignacio Lopetegui

BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE TESO

Tesoro de la Universidad de Teso.

TOTAL PERCIBIDO.....		1.224'80
56,56	00,5	4,0x 8,56 + 1,1 x 8,00 m. de refuerzo
156,56	00,6	1 x 6,0 x 0,8 m. .....
		0,1 + 5,6 x 5,6 x 0,5 + 0,55 x
		compuesto y tubos 5,5 x 5,6
1.102,24	m.	de entrada de Tortuga en Roiseis
770,00	20,00	x 0,5 x 55,0 + (1,0 x 0,15 x 0,90 x 15
		0,10 + colocado compuesto y tubos 0,5
6,000	m.	de Hormigón - Roiseis 4,6 x 4,0 x
		1,0 x 5,5 x 0,4
1.084,25	m.	de mampostería = cimientos 0,4 x
		4,0 x 5,1 x 0,55,55 m3m m3TL x 0,6
808,50	00,65	x 55,40 .....
1.787,50	2,00	x 4,0 x 8,0 x 10,40 m. de excavación 1,5
Pesetas cts.	Pesetas cts.	
Importe	Precio unitario	

Presupuesto de las obras del Tanque Público de TESO.

PRESUPUESTO DE LAS OBRAS DEL LAVADERO PUBLICO DE LEZO.-

Nº de unidades.-		Precio unitario.	Importe Ptas. Cts.-
62,400 m3.	de excavación .7,5.x.0,8.x.10,40....	3,00	187,20
23,280 m3.	de mampostería = cimientos 0,4 x 0,6 x 32,20 + muros 1,2 x 0,4 x 32,40....	26,00	605,28
8, 960 m3.	de hormigón = solera 9,4 x 6,4 x 0,10 + cercado central y losas 0,7 x 0,2 x x 22,0 +(1,0 x 0,12 x 0,60) x 12.....	50,00	448,00
106,64 m2.	de enlucido de Portland en solera contorno y losas 9,2 x 6,2 + 1,6 x 22,0 + + 2,0 x 0,6 x 12	3,00	319,92
46,84 m2.	de rejuntado 30,8 x 1,1 + 32,8 x 0,4	2,00	93,68
2,489 m3.	de maderamen de roble en armazón cubierta = pares 0,20 x 0,14 x 3,60 x 8 + + tirantes 0,22 x 0,14 x 6,80 x 4 + + correas 0,10 x 0,05 x 11,0 x 9 + pendolones 0,12 x 0,12 x 1,60 x 4 + tornapuntas 0,12 x 0,14 x 1,50 x 8.....	200,00	497,80
99,00 m2.	de canaleta "Uralita" en cubierta.incluso cumbrera.....	7,00	693,00
	TOTAL PESETAS.....		2.844,88

Asciende el presente presupuesto á las expresadas DOS MIL OCHOCIENTAS CUARENTA Y CUATRO PESETAS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

San Sebastián 7 de Octubre de 1.929

EL INGENIERO DE CAMINOS.-

PRESUPUESTO DE LAS OBRAS DEL LAVADERO PUBLICO DE LEZO.-

Nº de unidades.-		Precio unitario.	Importe Ptas.	Importe cts.-
62,400 m3.	de excavación 7,5 x 0,8 x 10,40....	3,00	187,20	
23,280 m3?	de mampostería - cimientos 0,4 x 0,6 x 32,20 muros 1,2 x 0,4 x 32,40..	26,00	605,28	
8, 960 m3.	de hormigón - solera 9,4 x 6,4 x 0,10 cercado central y losas 0,7 x 0,2 x x 22,0 (1.0 x 0,12 x 0,60) x 12..	50,00	448,00	
106,64 m2.	de enlucido de Portland en solera contorno y losas 9,2 x 6,2 1,6 x 22,0 2,0 x 0,6 x 12.....	3,00	319,92	
46,84 m2.	de rejuntado 30,8 x 1,1 32,88 x 0,4	2,00	93,68	
2,489m3.	de maderamen de roble en armazón cubierta - pares 0,20x 0,14 x 3,60 x 8 tirantes 0,22 x 0,14 x 6,80 x 4 correas 0,10 x 0,05 x 11,0 x 9 pendolones 0,12 x 0,12 x 1,60 x 4 tornapuntas 0,12 x 0,14 x 1,50 x 8....	200,00		497,80
		TOTAL PESETAS.....		2151,88

Ayuntamiento de Loza

LAVADERO PUBLICO

Escala = 1:50